



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
Segedinski put broj 22, 24000 Subotica

Број: 12-19/19-14

Редни број из Плана Јавних набавки: 1.2.37

**ДРУГА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Број: 19/19 ЈНВ**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА**
Сећедински пут бр. 22
24000 Суботица

ВРСТА ПОСТУПКА: **ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - НАБАВКА УСЛУГА**

ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ИЗРАДА ХИДРАУЛИЧКЕ СКРЕТНИЦЕ – II ФАЗА

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 51120000 – Услуге инсталирања машинске опреме

Суботица, септембар 2019. год.

Наручилац врши измену конкурсне документације како следи:

У конкурсној документацији на страни 12/68., у делу „Упутство понуђачу како да сачини понуду“ под тачком 14 рок извршења предметне услуге стоји:

Рок испоруке добра не може бити дужи од 80 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

Мења се и гласи: Рок испоруке добра не може бити дужи од **180** календарских дана од дана издавања наруџбенице.

У конкурсној документацији на страни 24/68., у обрасцу понуде под тачком 5 „Рок извршења услуга“ стоји:

Рок испоруке добра не може бити дужи од 80 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

Мења се и гласи: Рок испоруке добра не може бити дужи од **180** календарских дана од дана издавања наруџбенице.

У конкурсној документацији на страни 27/68., у Моделу оквирног споразума у делу “Рок и место извршења услуге“ члан 8 стоји:

Рок испоруке добра не може бити дужи од 80 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

Мења се и гласи: Рок испоруке добра не може бити дужи од **180** календарских дана од дана издавања наруџбенице.

У конкурсној документацији на страни 50/68., у Б) Техничка спецификација под тачком 4.“ Обавезе понуђача везане за испоруку и гарантни период“ под првом тачкицом стоји:

Рок испоруке добра не може бити дужи од 80 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

Мења се и гласи: Рок испоруке добра не може бити дужи од **180** календарских дана од дана издавања наруџбенице.

У конкурсној документацији на страни 67/68., у документу „Наруџбеница“ у трећем ставу стоји:

Рок испоруке добра не може бити дужи од 80 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

Мења се и гласи: Рок испоруке добра не може бити дужи од **180** календарских дана од дана издавања наруџбенице.

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Председник Комисије за јавне набавке



Пастовић Золтан